

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางสายโรงพัก หน้าหน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเกาะเต่า
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๒,๐๐๐.-บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๒๗๒,๐๐๐.-บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ราคามาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ๑. นายอวยชัย ศรีทอง ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....
 ๒. นายธงชัย ทองปัสโนว์ กรรมการ ลงชื่อ.....
 ๓. นางสาวนงลักษณ์ มาปายะ กรรมการ ลงชื่อ.....

แบบสรุปราคากลาง

กลุ่มงาน / ทาง

ชื่อโครงการ / ปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางสายโรงพักบริเวณหน้าทช. กว้าง 9.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร

สถานที่ / ถนนสายโรงพักบริเวณหน้าทช. หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ราคาน้ำมัน 35.40 35.99 บาท/ลิตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าใช้จ่าย/ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน / ทาง	200,190.00	1.3607	272,398.53	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
		รวมค่าจ้างเหมาทั้งหมด		272,398.53	บาท
	ปรับราคาให้เหมาะสมกับงบประมาณ				
	สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน			272,000.00	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายอวยชัย ศรีทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลเกาะเต่า

ลงชื่อ.....

(นายธงชัย ทองปัสโนว์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....

(นางสาวนงลักษณ์ มาป่ายะ)

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน

สถานที/ถนนสายโรงงักบิรวณหน้พพ. หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะเต่า อำเภอกะพะงั่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคากลางโดย / นายธงชัย ทองปัสโนว์

[illegible]

200,190.00